

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IRATI**

CNPJ: 95.990.230/0001-51
RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, 385
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 5/2023 - TP

Processo Administrativo: 153/2023
Processo de Licitação: 153/2023
Data do Processo: 28/12/2023

Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:

EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL DE REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DONA PIERINA E DONA ANTONIETA EM VILA SETE DE SETEMBRO IRATI CFE PROJETOS E REQUISITOS DO EDITAL

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 2/2024 (Sequência: 2)

Ao(s) 26 de Janeiro de 2024, às 08:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE IRATI, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 153/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 153/2023, Licitação nº 5/2023 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: APÓS PRAZO RECURSAL E ESTANDO INABILITADA A EMPRESA ELTRO LIGHT PROVENCE LTDA ME, CONSTATA-SE QUE NÃO APRESENTOU RECURSO, MESMO ESTANDO CIENTE DA DECISÃO EM SESSÃO ANTERIOR E DEVIDAMENTE INTIMADAS AS EMPRESAS A SE FAZEREM PRESENTES, NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. POR UM EQUÍVOCO A AGENTE DE CONTRATAÇÃO ABRIU O ENVELOPE DA EMPRESA INABILITADA O QUE FOI LACRADA NOVAMENTE. ANALISANDO A PROPOSTA DA EMPRESA PROPONENTE HABILITADA PARA O CERTAME SENDO OBRAS URBANAS JL LTDA, CONSTATA-SE O SEGUINTE RESULTADO:

Participante: 1162 - OBRAS URBANAS JL LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	OBRA: REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, DRENAGEM PLUVIAL PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO NA RUA DONA PIERINA NA VILA SETE DE SETEMBRO	UN	1,00	JL	0,0000	94.521,33	94.521,33
2	OBRA: REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, DRENAGEM PLUVIAL PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO NA RUA DONA ANTONIETA NA VILA SETE DE SETEMBRO.	UN	1,00	JL	0,0000	92.208,80	92.208,80
Total do Participante ----->							186.730,13
Total Geral ----->							186.730,13

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Irati, 26 de Janeiro de 2024

COMISSÃO:

POLIANA PERUZZO

-  - Presidente da Comissão de Licitação

CARLINHO BOTTEGA

- - MEMBRO

ARLEI ORSO

- - SECRETARIO

UDRIMA BENTO DE MELO LUCAS

-  - MEMBRO